







TERMO DE RESULTADO DE COTAÇÃO DE PREÇOS № 0069/2025

Entidade Solicitante:

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA. 4º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022.

Unidade Gerida:

Fundação PIO XII

Setor Responsável:

Manutenção predial

CNPJ:

49.150.352/0046-14

Data da Emissão:

25/08/2025.

A comissão responsável pelo processo de cotação de preços, conforme Regulamento de Compras e Contratações da Organização Social, torna público o resultado apurado conforme os critérios técnico-econômicos estabelecidos na solicitação.

1 - EMPRESAS PARTICIPANTES:

Goiânia Correias LTDA - CNPJ: 26.860.128/0001-19;

Valor total ofertado: R\$ 120,00;

Objeto da Cotação: Correia para Ar condicionado.

Declara-se que foram cumpridas todas as exigências do Regulamento Interno de Compras e que a escolha da proposta vencedora segue os princípios da economicidade, eficiência e conformidade técnica.

Goiânia, 25 de agosto de 2025.











Marco Aurélio dos Santos Leite Engenheiro de Controle e Automação CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite Engenheiro Clínico Fundação PIO XII.

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.











Nota Explicativa – Prestação de Contas

A presente compra refere-se à aquisição de correias para o sistema de ar condicionado do setor de Ressonância Magnética.

Trata-se de uma compra emergencial, realizada sem as três cotações habituais, devido à necessidade imediata de reposição das correias que apresentaram falha durante a operação.

O sistema de climatização da Ressonância Magnética é fundamental para manter a temperatura adequada do equipamento, que não pode sofrer aquecimento. Caso a refrigeração seja comprometida, existe alto risco de falha operacional, perda de exames, paralisação do serviço, além da possibilidade de danos irreversíveis ao equipamento. Ressalta-se que uma RM é um equipamento de altíssimo custo, e o superaquecimento pode ocasionar desde a necessidade de desligamento emergencial até perda do magneto, resultando em prejuízo financeiro e assistencial de grande impacto.

Diante disso, a urgência na reposição das correias justificou a aquisição direta, assegurando a continuidade dos atendimentos, a preservação do equipamento e a segurança dos pacientes.

Goiânia, 26 de Agosto de 2025.

Marco Aurelloura 39 Engenheiro de Controle e Automação CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite Engenheiro Clínico

